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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE LA EXPOSICION TEMPORAL
“MARIA BLANCHARD”.

Del 29 DE ABRIL AL 29 DE SEPTIEMBRE del 2024.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de este contrato es la realizacion del transporte del servicio de transporte de obras de arte
para la concentracion y la dispersion de la exposicion “MARIA BLANCHARD” programada en el
Museo Picasso Malaga (en adelante MPM) del 29 de abril al 29 de septiembre de 2024.

El alcance de los servicios que se requerirdn al contratista es el que se detalla a continuacion (en lo
sucesivo, y en su conjunto, los “Servicios”), de las obras de arte cuyas especificaciones particulares
se describen en el Anexo [-“LISTADO DE OBRAS?” de este documento que, por motivos proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion,
no se publica, debiendo los licitadores solicitarlo en la forma y condiciones que se especifica en la
clausula 6 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contratista prestara los Servicios con los mayores niveles de calidad, eficacia y eficiencia, de
modo que garantice la indemnidad de las obras de arte.

2. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar que se requeriran al adjudicatario son los que se detallan a continuacion (en lo
sucesivo, y en su conjunto, los “Servicios”). El adjudicatario prestard dichos Servicios con los
mayores niveles de calidad, eficacia y eficiencia, de modo que garantice la indemnidad de las obras
de arte.

2.1. Suministro mediante alquiler y/o fabricacién de embalajes

Los Servicios incluyen la toma de medidas, el suministro mediante alquiler y/o fabricacién de
embalajes para las obras indicadas en el Anexo I, valordndose en especial la capacidad del
contratista y la de sus agentes para ofertar el alquiler.

En el Plan de Transporte se indicara de forma separada los embalajes propuestos. Para elaborar su
propuesta, las empresas podran también ponerse en contacto con los prestadores a fin de confirmar si
existen embalajes propios de los prestadores y el importe de alquiler de los mismos, o si deben ser
fabricados y segiin qué condiciones técnicas.

Asimismo, en el caso de que las cajas y embalajes no sean provistas por los prestadores, los
licitadores deberan ajustar el tamafio de las mismas en la medida de lo posible para evitar
cualesquiera gastos adicionales. Por ltimo, se debera tener en cuenta tanto en el caso de embalajes
propios como en los de nueva construccion, la necesidad o no de travel frames, indicandolo
expresamente.

Las empresas que a tal efecto contacten con los prestadores deberdan también informar en su oferta si

la propuesta de los embalajes ha sido confirmada con los prestadores. Incluyendo en la oferta
econdmica subtotales de coste por pais y coste total.
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Asimismo, las empresas deberan incluir un cuadro resumen con el nimero total y desglosado de las

cajas de nueva construccion, en alquiler o facturadas directamente por el prestador a la Fundacion.

La Fundacién no asumira ningiin gasto extra derivado de una variacién del precio por falta de

rigor, informacién o prevision en dicha estimacién y propuesta por parte del Contratista.

Los embalajes se ajustaran a la naturaleza, tamafio y peso de las obras. Las cajas de madera podran
ser propias o compartidas segiin el tamafio y las condiciones de conservacion preventiva de las obras
exijan una u otra opcion.

Tanto en ¢l caso de embalajes ya existentes, como para la fabricacion de embalajes
nuevos, los mismos se adaptaran a las siguientes caracteristicas, ademas de cumplir las
normativas sanitarias y de seguridad que sean de aplicacion:

a)
b)

d)

g)

h)

i)

Los materiales empleados seran acordes a los estandares de embalaje de obras de arte.

Se deberan verificar las medidas, peso y demds caracteristicas relevantes de las obras antes
de la fabricacion de sus respectivos embalajes.

Salvo que se indique especificamente lo contrario, se fabricara un embalaje para

cada obra. Cuando se prevean embalajes en cajas o contencdores para varias obras, se
motivara la propuesta y se especificara si se dispone de autorizacién directa o indicaciones
concretas al respecto por parte de los propietarios de las obras.

Deber4 garantizarse la estabilidad, rigidez e indeformabilidad de las cajas. Se
deberan aportar dibujos o esquemas de los tipos principales de cajas.

Las cajas de madera habran de estar reforzadas con listones, y la base se protegerd con
patines. Asimismo, deberan tener asas laterales que faciliten el manejo.

Exteriormente las cajas irdn rotuladas con los signos convencionales de posicion,

fragilidad y necesidad de proteccion de la intemperie. Sefializacién de posicion de
transporte, apertura, fragilidad y normativas fitosanitarias Los nimeros clave
identificadores del contenido iran rotulados al menos en los dos frentes menores.

En todo caso, la empresa debera adaptarse a los requisitos acerca de las

indicaciones del contenido de las cajas expresados por los prestadores.

Las cajas irdn impermeabilizadas al exterior. Proteccion exterior: selladora + dos capas de
pintura acrilica.

Asas o agarraderas para facilitar su manipulacion, mediante un tratamiento adecuado, y al
interior mediante un material de barrera antihumedad. Asimismo, se aplicardn los
tratamientos aislantes ¢ ignifugos preceptivos.

Las tapas iran atornilladas con cierres de pletina con rosca metélica interior o bien

con cierres de presion o cerradura en el caso de embalajes para piezas fragiles, que permitan
la colocacién de precintos. Las tapas irdn ajustadas con materiales que garanticen su
estanqueidad y no se dejaran juntas en la cara superior de la caja.

El interior de las cajas llevara un material amortiguador de golpes y vibraciones, asi como
de aislamiento térmico y para la humedad. Se especificaran los materiales a emplear, sus
caracteristicas técnicas, nombre comercial y grosor de las planchas en cada caso (que
deber ser proporcional al tamafio y peso del objeto a embalar). Los antedichos materiales
de recubrimiento interno deberdn ser quimicamente estables y auto extinguibles. Los
materiales de embalaje interior de las obras que entren en contacto directo con éstas deberan
ser quimicamente estables, no abrasivos y de pH neutro.

2.2. Transporte de obras de arte
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En el Anexo I, se especifica la recogida en los lugares de origen, el transporte y la entrega de las
obras de arte en la Fundacién, asi como todos los procesos de manipulacién que tuvieran lugar en las
posibles escalas y/o cambios de medios de transporte y durante la propia entrega de las obras de arte.
Proceso inverso en la devolucién a los prestadores,

El servicio de transporte sera organizado segin el calendario y las condiciones establecidas por el
MPM.

El embalaje se realizara en origen, y la recogida y transporte al MPM, de las obras de arte y materiales
varios de instalacion listados en el Anexo 1. Entrega, desembalaje y recogida de embalajes vacios, si es
necesario y/o requerido, en la devolucién de las obras de arte a los prestadores.

El servicio de transporte incluira todos los procesos de manipulacién que tuvieran lugar en las posibles
escalas y/o cambios de medios de transporte, asi como durante la propia entrega de las obras de arte.

El servicio de transporte serd organizado segun el calendario y las condiciones establecidas por la
Fundacién y la recogida/entrega de las obras de arte se realizara en los lugares indicados en el Anexo I.

2.2.1. Rutas y programas de viaje

a) El contratista debera entregar al MPM el programa de viaje con tres semanas de antelacién
al inicio del transporte, incluyendo la ruta de transporte de las obras, el programa de los
correos, y demas informacion necesaria. El calendario se ajustard a las necesidades del
musco y los requisitos de los prestadores. El MPM supervisara, propondra cambios y, en su
caso, aprobara el programa de viaje definitivo.

b) La empresa de transporte prevera, en todos los casos, realizar el traslado de las obras por la
ruta mas directa posible.

¢) Como norma los transportes por carretera se presupuestaran como servicios de transporte
exclusivo y entrega directa.

d) En aquellos casos en que se oferten transportes combinados de obras de distintos
prestadores y/o transportes no directos, la empresa licitadora debera indicar la ruta exacta de
estos, sometiéndola a la autorizacién previa del MPM y de cada prestador. Se entiende por
transporte no directo aquél que en su itinerario incluya estancias en almacenes o recintos de
otro tipo previas a la entrega en destino, cuando éstas no vengan directamente determinadas
por la necesidad de pernoctas debidas a la longitud del trayecto a recorrer. Asimismo, se
considerard un transporte no directo aquél que suponga cualquier parada destinada a la
realizacion de cargas o descargas de obras en el vehiculo, implique o no tal parada el desvio
de la ruta mas directa.

2.2.2 Transporte terrestre

a) El traslado de obras de arte por via terrestre que requiera el empleo de vehiculos especiales
(segin se indica en el Anexo I) debera realizarse en vehiculos con suspensién neumatica
integral, carroceria con aislamiento térmico, plataforma elevadora, sistema de control de
temperatura y humedad relativa controlable desde la cabina, sistema de alarma y extincién
de incendios controlable desde la cabina, y sistema de alarma contra intrusién. Los
vehiculos deberdn tener paredes interiores con sistemas de agarre, cinchas, pulpos, y demds
herramientas necesarias para la correcta estiba de las obras de arte. La masa maxima
autorizada de los vehiculos no puede exceder 11.000 kg por eje. El acceso al Centro
Histérico / MPM est4 prohibido para los vehiculos que superen este peso.

b) En las ofertas se indicaran los vehiculos que los licitadores proponen destinar de forma
efectiva a la ejecucion del servicio.
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<)

d

g)

h)

D

k)

D

m)

Los transportes terrestres de obras procedentes del extranjero se ofertaran, como norma
general, tomando en consideracion las preferencias de los prestadores respecto al empleo de
vehiculos de agentes de su propio pais. La oferta de transportes internacionales por carretera
en vehiculos de la empresa licitadora se entendera como firme y previamente verificada con
los prestadores cuyas obras se trasladaran en dichos vehiculos. Por tanto, cuando se oferten
traslados de obras procedentes del extranjero en vehiculos propios del contratista, el MPM
no asumird los posibles costes que pudieran derivarse de subsiguientes requerimientos de
empleo de vehiculos de agentes extranjeros por parte de los prestadores.

Las obras de arte deberan viajar siempre en posicion vertical y sin apilar, salvo que el MPM
traslade por escrito instrucciones diferentes.

Cada transporte terrestre deberd realizarse con dos conductores que deberan estar
localizables con teléfono movil las 24 horas del dia.

El adjudicatario limitard el nimero de pernoctas en ruta al minimo imprescindible. Los
lugares para la realizacién de pernoctas en ruta deberan haber sido previamente aprobados
por la MPM y por los prestadores. Siempre que se propongan pernoctas en instalaciones de
agentes de transporte, estos deberan garantizar condiciones idéneas de seguridad.

Viajes combinados: En aquellos casos en los que se oferten transportes combinados de
obras de distintos prestadores y/o transportes no directos, las empresas licitadoras deberan
indicar la ruta exacta de estos, sometiéndola a la autorizacién previa de cada prestador. Se
entiende por transporte no directo aquel que en su itinerario incluya estancias en almacenes
o recintos de otro tipo previas a la entrega en destino, cuando estas no vengan directamente
determinadas por la necesidad de pernoctas debidas a la longitud del trayecto a recorrer.
Asimismo, se considerara un transporte no directo aquel que suponga cualquier parada
destinada a la realizacién de cargas y/o descargas de obras en el vehiculo, implique o no tal
parada o el desvio de la ruta més directa. Las propuestas de itinerarios incluidas en la oferta
deberan especificar si los itinerarios han sido autorizados por los respectivos prestadores.

En caso de producirse almacenajes intermedios para la consolidacion de obras se debera
aportar informacién detallada e informes de las instalaciones propuestas y éstas deberan
garantizar las condiciones de seguridad y conservacion de las obras.

El contratista garantizara que las obras no seran desembaladas en ningun punto del trayecto
para su inspeccion por los agentes de aduanas sin previa notificacion al MPM

El contratista se obliga a notificar con caracter inmediato al MPM y en particular a su
Registro, cualquier incidencia que se produzca durante el transporte y desembalaje de las
obras.

La empresa de transporte se hard cargo de todos los tramites y permisos municipales,
locales o cualquiera que sea necesario para realizar el servicio. Asimismo, debera solicitar
los permisos pertinentes para el corte de calles durante la carga y descarga de obras de arte
si fuese necesario en coordinacion con el MPM.

Los permisos de acceso al centro histérico de Mélaga serdn gestionados por el MPM y la
documentacién necesaria para tramitar los accesos debera ser enviada por la empresa de
transporte al MPM 15 dias antes del acceso de los vehiculos.

En el momento de la descarga/carga de las obras en la sede de la exposicion, los operarios
actuaran coordinados por personal de seguridad y personal del departamento de arte del
MPM, que dirigiré los trabajos y el orden de descarga/carga de las obras. Toda la operacion
sera supervisada por el registro.

Las cajas irdn debidamente numeradas para la identificacion de su contenido y la empresa
de transporte enviara el packing list de todas las obras que seran recibidas en el MPM con
un minimo de 15 dias de antelacién a la llegada de las mismas.

2.2.3. Transporte aéreo
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a) Las ofertas incluirdn detalles sobre la ruta del vuelo propuesto (incluyendo mencién expresa
de paradas técnicas y/o escalas, si las hay; si éstas implican cambios de avion y/o de
terminal; tiempos estimados; y cualquier otro detalle técnico o logistico). Se indicara
asimismo la compaiiia aérea que la realiza y la capacidad y medidas de bodega, pallets y/o
contenedores de carga del aparato o aparatos que operan dicha ruta.

b) Las empresas licitadoras elaboraran sus ofertas tomando en consideracion las normas y
requerimientos de las compaiiias aéreas y autoridades aeroportuarias con respecto a la
reserva y contratacion de carga aérea. El MPM entendera que las empresas licitadoras han
recabado toda la informacion antedicha para elaborar su oferta, y por tanto no asumira los
costes adicionales que pudieran derivarse de la notificacion posterior de modificaciones en
las condiciones de transporte por exigencia de las compaiiias aéreas y autoridades
aeroportuarias.

c) Las empresas licitadoras tomardn en consideracion la necesidad de contratar tarifas
especiales prioritarias que se adecuen a las necesidades de transporte de obras de arte. El
MPM no asumira los costes adicionales que pudieran derivarse de cambios en este sentido.

d) En caso de que se propongan rutas aéreas que incluyan escalas, las obras no serdn
despaletizadas durante dichas escalas.

€) Las obras no seran paletizadas o introducidas en contenedores junto con mercancias que
puedan poner en peligro o dafiar en manera alguna las obras de arte.

f) Encel caso de transportes aéreos que impliquen la estiba de las cajas que contienen las obras
en la bodega de carga del avion, las propuestas se elaboraran considerando que las obras
deben viajar en la direccion del vuelo; cualquier otra posibilidad que se proponga a este
respecto debera contar con el consentimiento expreso de los propietarios de las obras y del
MPM. Se prestara especial atencion a los tamafios de bodegas, contenedores y pallets de los
aparatos que recalizan las rutas propuestas, a fin de verificar que las obras pueden ser
transportadas en los mismos, asi como las necesidades de ocupacion de pallets o
contenedores en funcion del tamaiio de éstos y de las cajas a transportar.

g) El contratista deberd gestionar los permisos de acceso a pista y zonas restringidas para el
personal que lo requiera, a fin de garantizar la correcta supervision de todos los procesos.
Asimismo, gestionard permisos de acceso a pistas para supervisiéon de cargas y descargas
para los correos, siempre que sea posible.

h) Sera imprescindible la contratacion de servicios de seguridad en los aeropuertos, tanto en
origen como en destino, y dicha seguridad deberd comprender la vigilancia de todas las
manipulaciones, incluyendo la paletizacién, carga, descarga y demds trasiados y
operaciones que se realicen en las pistas y recintos aeroportuarios. Asimismo, el servicio de
seguridad incluird el deposito de las obras en recintos vigilados durante tiempos de espera.

2.2.4. Incumplimiento de planes y rutas ofertados.

Los gastos que pudieran derivarse del incumplimiento del plan de viaje ofertado
por el contratista y previamente aprobado por el MMP repercutirdn en la empresa
adjudicataria del transporte. Asimismo, el MMP no asumiré costes adicionales a los
presentados en la oferta adjudicataria cuando estos sobrevengan como consecuencia

de la falta de toma en consideracion por parte del contratista de los requerimientos
expresados en este pliego.

2.3. Tramites aduaneros y permisos.

Consiste en la realizacion de gestiones aduaneras en origen y/o destino (concentracién y
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devolucién de las obras). Se requiere que el contratista coordine todas las gestiones aduaneras en
Espaiia con el representante aduanero de la Fundacion (podra obtenerse la informaci6n de contacto a
través del correo electrénico indicado en el apartado 1.2).

a) Los licitadores deberan tener personal cualificado para la gestién y resolucién de tramites
aduaneros, asi como un agente de aduanas propio.

b) El adjudicatario se encargara de realizar los tramites necesarios a fin de que, en el caso de
que las autoridades de aduanas requirieran una inspeccion fisica de las obras transportadas,
dicha inspeccién se realice siempre en destino y en ningun caso durante el transito de las
obras de arte.
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2.4. Asistencia a correos

Coordinacion de viajes, acompafiamiento y supervision de correos. Se incluiran las posibles reservas
en transito de estos correos y los billetes de avién en el caso de correos que viajen con las obras.

a) En el listado de obras adjunto se especifica aquellas que requieren un correo para la
supervision del desembalaje/re-embalaje en sala y/o acompafiamiento de la obra en ruta. En
estas operaciones, cualquier instruccion o indicacidén de los correos al contratista debera ser
atendida rigurosamente, tanto en los puntos de origen y destino como en los posibles
cambios de medios de transporte.

b) Billete de avion y/o coste de cualquier otro medio de transporte para el Correo (alquiler de
vehiculos, taxi etc.). En los casos en que los correos viajen en avidn, debera presupuestarse
billete aéreo en clase preferente cuando sea imprescindible, para el trayecto que realicen
con la(s) pieza(s) que acompaiien segin Anexo I.

¢) Hotel con tarifa por noche (3 estrellas), incluyendo desayuno. Presupuestar 5 noches para
viajes transoceanicos (Asia), 3 noches para transatlanticos, 2 para europeos y 1 para
nacionales.

d) La cuantia de las dietas de manutencién diarias serd de 65 €, 6 en su defecto lo exigido por
el prestador y una vez acordado previamente con el MPM. Deberan ser entregadas por el
contratista a cada correo en el momento del inicio del transporte de las obras de arte.

e) Desplazamientos menores: en caso de ser necesario, se debera contemplar los
gastos de traslados de los correos a/desde los aeropuertos

f) Las ofertas deberan incluir informacion sobre los planes de viaje que se proponen,
incluyendo las dietas, traslados y estancias de cada uno de los correos. Salvo indicacién
precisa en otro sentido, se entenderd que cada prestador enviard a un correo que
acompafiard a su o sus obras en todos los momentos de sus traslados, y se presupuestaran
los gastos asociados a su viaje de acuerdo con esta premisa.

g) Debera presupuestarse la suscripcion de una poéliza de seguro de viaje para cada correo no
nacional.

h) En los casos en que sea necesario: soluciones tecnologicas / correos virtuales. Incluye la
tecnologia y los medios necesarios para la aplicacion de la figura del correo virtual durante
la manipulacién y transporte de las obras.

2.5 Escoltas y pernoctas.

a) En caso de que los prestadores soliciten acompafiamiento de escolta para sus obras, sera
gestionada por la empresa de transporte y proporcionara al MPM toda la informacién y se mantendra
en permanente contacto para la coordinacion de cualquier incidencia que pudiera surgir, tanto
durante la organizacién previa del servicio como durante la prestacion del mismo.

b) Se deberd presupuestar la prestacion de servicios de escolta privada para traslados en
territorio nacional como internacional si fuesen requeridos por el prestador.

c¢) Las empresas licitadoras limitardn el nimero de pemoctas en ruta al minimo
imprescindible. Los lugares propuestos para la realizacion de pernoctas en ruta deberan de haber sido
previamente consultados con los prestadores, y seran asimismo sometidos a la consulta del MPM.
Siempre que se propongan pernoctas en instalaciones de agentes de transporte, estos deberan
garantizar condiciones idoneas de seguridad; el licitador contara con informes de las instalaciones
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propuestas. El Museo Picasso Malaga debera tener conocimiento previo y aprobar los lugares de

pemnocta (almacenes cerrados, con seguridad y debidamente climatizados). En el caso de que las

pernoctas no fuesen posibles en almacén cerrado se contratard vigilancia presencial de seguridad
armada 24 h.

3.- CONDICIONES DE EJECUCION

a)

b)

<)

d)

Los Servicios objeto del contrato se ejecutardn con estricta sujecion a las condiciones
contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y en el Anexo I, cumpliendo con
especial cuidado los requisitos particulares de algunas obras de arte segin se establece en
dicho Anexo 1. En lo que no contradiga a estas condiciones técnicas y a lo previsto en el
Anexo I, los Servicios se prestaran conforme a la oferta del contratista y, en su caso,
conforme a las instrucciones que dicte el MPM.

El contratista sera responsable de obtener todas las licencias, autorizaciones o permisos
necesarios para cjecutar los Servicios, y de cumplir las formalidades legales o
reglamentarias, civiles, administrativas, tributarias o de cualquier otra indole vigentes
durante el transcurso del viaje cualquiera que sea el Estado o territorio incluido en la ruta de
transporte.

El contratista se obliga a prestar los Servicios por medio del personal y con los vehiculos y
medios técnicos descritos en su oferta y con los agentes comprometidos, y cualquier
subcontratacién no prevista en la oferta y, por tanto, no aprobada, requerird el previo
consentimiento escrito del MPM. El contratista debera nombrar un Coordinador que estara
a plena disposicion del MPM y tendra poder decisorio y suficiente para representar al
contratista en las materias objeto del contrato.

Los Servicios se prestaran a riesgo y ventura del contratista. Seran de cuenta y riesgo del
contratista todos los dafios y menoscabos que puedan experimentar las obras de arte objeto
del transporte durante el embalaje, transporte y desembalaje por dolo o negligencia.

Si durante la ejecucion de los Servicios tuvieran que realizarse actuaciones necesarias y no
previstas por este Pliego ni por el Anexo I, o concurrieran circunstancias que obligaran a
modificar el plan de logistica propuesto en la memoria técnica con repercusion en el precio
del contrato, el adjudicatario vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones:

- Notificar las incidencias al MPM de forma inmediata y por escrito.

- Evaluar el alcance econdémico de dichas incidencias, comunicidndolo al MPM con la
maxima celeridad.

- Requerir y obtener la autorizacion por escrito del MPM antes de incurrir en cualquier
modificacion del plan de logistica que suponga una alteracion del precio establecido
por el contrato.

- No se admitird ninglin gasto extra que no haya cumplido estas condiciones.

Hasta que el MPM no haya dado autorizacién expresa por escrito, la compaiiia de transporte
no se pondra en contacto con los cedentes de las obras de arte bajo ningun concepto.

4.- PLAZO DE ENTEGRA Y CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

a)

b)

La coordinacién y organizacion previa del transporte dard comienzo 65 dias antes de la
inauguracion de la exposicion.

Manipulacién, embalaje y recogida en origen de todas las piezas (segin informacion

adjunta durante los 35 dias previos a la inauguracion de la exposicion, teniendo en cuenta la
coordinacion de los viajes de los correos que acompaiien a las obras, asi como la fecha de
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inicio de la cobertura del seguro (aproximadamente 35 dias antes de la inauguracion de la
exposicion).

¢) Entregas de obras en el MPM: del 8 al 15 de abril, 2024.
d) Montaje de la exposicion del 22 al 26 de abril, 2024.

¢) La devolucion se realizara lo antes posible después del cierre de la exposicion, y nunca mas
tarde de la semana del 21 de octubre de 2024.

f) Por necesidades de los prestadores o de los organizadores, que seran notificadas

debidamente al contratista, las fechas indicadas en los parrafos precedentes podran verse
modificadas; asimismo, podran realizarse transportes de obras fuera de los plazos indicados

4.1- Horarios de trabajo

La oferta se realizara tomando en consideracion los horarios del MPM. Dichos horarios son
los siguientes:

Cargas y descargas (segun Autorizacion de acceso al Entorno de Interés Protegido
restringido al Trafico Rodado del Ayuntamiento de Malaga):

- De08:00al11:00 h

La oferta debera estipular los servicios que se prestaran en horario laboral habitual de la
empresa y los que se prestardn en horarios extraordinarios, asi como las condiciones de
prestacion de los mismos.

5.- CONFIDENCIALIDAD

Cualquier informacién contenida en la presente documentacion y la derivada de los servicios
contemplados en los contratos a los que se refieren estas prescripciones técnicas y el proyecto
ejecutivo que las acompafie, se considerara en todo momento informacion confidencial y no podra
ser difundida por ninguna de las partes que intervengan en cualquiera de las fases del proceso de
contratacion sin autorizacion expresa del MPM.

Todas las partes se comprometen a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos facilitados
y manejados en el marco de las contrataciones a las que se refieren estas prescripciones generales.
Todo ello, con sujecion a la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la informacién
publica.

6.- RECOGIDA DE DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Las condiciones técnicas para la prestacion de los servicios de los que es objeto este contrato estan
contenidas en este PPT y en el “Anexo I - Listado de Obras” que contiene los datos completos de las
obras, localizaciones y requerimientos especificos y que se deben solicitar al MPM.

Esta informacién, implica tratamiento de datos de caracter personal, por lo que se remitira por correo
electronico a peticion previa de los licitadores interesados, para lo que deberan remitir debidamente
cumplimentada la SOLICITUD DE INFORMACION que forma parte de este documento como
ANEXO I, a través del mail de contacto licitaciones@mpicassom.org.

Los licitadores deberan respetar el caracter confidencial de esta informacion, durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de la misma.
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La informacién facilitada requiere respetar la legalidad vigente en materia de confidencialidad y de
proteccién de datos en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos- RGPD) y demads
normativa de aplicacién en vigor en materia de proteccion de datos, contenida en la LO 3/2018 de 5
de diciembre de proteccion de datos personales y garantia de derechos digitales, toda vez que la
cesion tienen como finalidad la elaboracion de la oferta de la licitacion.

Malaga, a 8 de noviembre de 2023

Fdo.: José Lebrero Stals
Director Artistico
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